
  
 

 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN - WIERDEN  

Van der Kolk Infra en Groenprojecten B.V.  

1. DEFINITIES  

1.1 Van der Kolk Infra: Van der Kolk Infra en Groenprojecten B.V., gevestigd aan de Erve Meijerinksweg 1 
(7641RT) te Wierden, gebruiker van deze Algemene voorwaarden;  

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Van der Kolk Infra een overeenkomst tot het 
aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie  
Van der Kolk Infra onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), 
gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). In deze  
Voorwaarden wordt om verwarring te voorkomen altijd gesproken van de Opdrachtgever, ook waar het een 
Koper van een product van Van der Kolk Infra en Groenprojecten B.V. betreft.  

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en verkoop die 
tussen Van der Kolk Infra en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle 
(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.  

1.4 Werkzaamheden : alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst, waaronder begrepen 
het in opdracht aannemen en het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.  

1.5 Producten: alle zaken die onderdeel zijn van een overeenkomst, al dan niet geleverd als onderdeel van de 
overeenkomst tot aanneming van werk. Hierbij dient onder meer, maar niet uitsluitend, gedacht te worden aan 
bouwstoffen en gerelateerde producten.  

2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Van der Kolk 
Infra en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn  
eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Van der Kolk Infra, voor de uitvoering waarvan derden 
dienen te worden betrokken.  

2.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Van der Kolk Infra 
schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.  

2.3 Indien Van der Kolk Infra bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever 
heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op 
deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.  

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van 
de hand gewezen.  

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 
worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van der Kolk 
Infra en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. 
vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van 
de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.  

 



  
 

 
 
 

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES 

Algemeen 

3.1 Een aanbieding bindt Van der Kolk Infra niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een 
order.  

3.2 De door Van der Kolk Infra gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven. Van der Kolk Infra is slechts aan de offertes gebonden indien de 
aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.  

Met betrekking tot de overeenkomst van aanneming van werk 

3.3 Indien er sprake is van een overeenkomst van aanneming van werk wordt in de schriftelijke offerte onder 
meer aangegeven:  

- omschrijving en plaats van werkzaamheden;  
- volgens welke tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden 

uitgevoerd;  
- tijdstip aanvang werkzaamheden en termijn waarbinnen beoogd wordt het werk op te leveren;  
- de prijs van het in de offerte beschreven werk en, indien afgesproken, de termijnen waarin de 

aanneemsom betaald zal worden;  
- eventuele verrekenbaarheid van hoeveelheden;  
- de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op de te sluiten aanneemovereenkomst.  

 
3.4 Van der Kolk Infra kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, 

naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het  
maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel 
een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Van 
der Kolk Infra daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende 
aanvaarding tot stand, tenzij Van der Kolk Infra anders aangeeft.  

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

3.7 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Van der Kolk Infra gerechtigd de kosten die gemoeid zijn 
met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek Van der Kolk Infra de offerte 
uitbracht in rekening te brengen, indien Van der Kolk Infra dat voor het uitbrengen van de offerte heeft 
bedongen.  

Met betrekking tot de uitvoering van werk op regie basis 

3.8 Indien door Van der Kolk Infra een offerte is gedaan voor de uitvoering van werk op regie basis, dan zullen 
de overeengekomen uurprijs maal het aantal gewerkte uren worden gefactureerd; het factuurbedrag wordt 
verhoogd met eventuele geleverde c.q. gebruikte materialen.  

3.9 Als basis voor de facturatie zal dienen de door Van der Kolk Infra bijgehouden en door opdrachtgever voor 
akkoord getekende uren en materiaallijsten; deze zijn bindend en worden bij de facturen gevoegd.  

 



  
 

 
 
 

3.10 De werkzaamheden zullen in goed overleg met de opdrachtgever worden uitgevoerd. Van der Kolk Infra’s 
personeel/onderaannemers, werkend op regie basis, kunnen ook elders dan op de werkplek actief zijn in het 
belang van het werk. Onder werken op regie basis komen zowel de voordelen, door een juiste beslissing cq 
uitvoering, alsmede de nadelen, door een onjuiste beslissing cq uitvoering, geheel voor rekening van de 
opdrachtgever.  
 

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Van der Kolk 
Infra gedane aanbieding, dan wel indien Van der Kolk Infra uitvoering geeft aan een opdracht of order.  

4.2 Van der Kolk Infra zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van 
goed vakmanschap uitvoeren. 

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Van der Kolk Infra aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van der Kolk Infra worden verstrekt.  

4.4 Van der Kolk Infra heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop 
Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.  

4.5 Van der Kolk Infra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van der Kolk Infra is 
uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  

4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft  
Van der Kolk Infra het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.  

4.7 Opdrachtgever vrijwaart Van der Kolk Infra voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.  

4.8 Indien er sprake is van een levering van producten zal Van der Kolk Infra bij de uitvoering van de bestelling 
de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.  

4.9 Indien een bestelling hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging 
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de 
Opdrachtgever hiervan uiterlijk een week nadat de bestelling bij Van der Kolk Infra is geplaatst bericht. De 
Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om deze bestelling zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever biedt  
Van der Kolk Infra in dat geval wel de mogelijkheid met een passend alternatief voor de bestelling te komen .  

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK 

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk 
is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg 
de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van 
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van der Kolk Infra zal de Opdrachtgever zo spoedig 
als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.  

 



  
 

 
 
 

5.3 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal 
hebben, zal Van der Kolk Infra de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.  

5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Van der Kolk Infra aan de Opdrachtgever aangeven in 
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  
 
5.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht op 
verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte 
kosten in rekening gebracht.  
 

6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 

6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Van der Kolk Infra tijdig kan beschikken over voor de opdracht 
benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.  

6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Van der Kolk Infra toegang heeft tot de plaats van de aanneming 
van werk, voldoende gelegenheid voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.  

6.3 Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat Van der Kolk Infra tijdig kan beschikken over 
aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten (standaard 230 Volt en eventueel 380 Volt), verlichting, 
perslucht, water en alle overige voor een in de offerte omschreven werkzaamheden gangbare 
aansluitmogelijkheden.  

6.4 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water gratis 
beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.  

6.5 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Van der Kolk Infra, nodig voor de uitvoering van 
de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en 
gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Van der Kolk Infra het recht dit aan Opdrachtgever in 
rekening te brengen.  
 
6.6 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, 
die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het 
werk daarvan geen vertraging ondervindt.  

6.7 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht 
aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Van der Kolk Infra over het al voldane gedeelte van 
de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.  
 
6.8 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet 
worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Van der Kolk Infra kan worden toegerekend, is 
Van der Kolk Infra gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de 
verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de 
Opdrachtgever teniet is gegaan heeft Van der Kolk Infra recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd 
met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door 
beëindiging bespaarde kosten.  
 
 
 

 



  
 

 
 
 

7. PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK 

7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen.  

7.2 Van der Kolk Infra zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de 
opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen. Het 
meerwerk wordt uitgevoerd, nadat de Opdrachtgever een ondertekende opdracht heeft gegeven aan Van der 
Kolk Infra, er 50% van het factuurbedrag betreffende het meerwerk is aanbetaald. De overige 50% van het 
factuurbedrag, betreffende het meerwerk, dient bij oplevering van het meerwerk voldaan te worden.  
 
7.3 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die 
Van der Kolk Infra ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.  

7.4 Indien de opdracht ten gevolge van aan Van der Kolk Infra niet bekende omstandigheden of door overmacht 
onuitvoerbaar is, heeft Van der Kolk Infra het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat 
uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.  

7.5 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Van der 
Kolk Infra heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de 
niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. 
  
7.6 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde 
zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht 
in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Van der Kolk Infra gerechtigd deze verhogingen aan de 
Opdrachtgever door te berekenen.  
 
7.7 De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Van der 
Kolk Infra geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en 
uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Van der Kolk Infra worden 
geheven c.q. door derden ten laste van Van der Kolk Infra worden gebracht. Indien deze  
omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Van der Kolk Infra 
het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.  

8. BETALING 

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen 
schorten de betalingsverplichting niet op.  

8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de 
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, 
tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal 
worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het 
volledige bedrag.  
 
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de 
vorderingen van Van der Kolk Infra op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  
 
8.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de 
betaling van het factuurbedrag.  

 



  
 

 
 
 

8.5 Indien Van der Kolk Infra dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming 
van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.  

8.6 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever 
tegen deze en andere werkzaamheden niet op.  

8.7 Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op 
Van der Kolk Infra. 

9. INCASSOKOSTEN 

9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. 
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk 
opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.  
9.2 Indien Van der Kolk Infra hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen 
ook deze voor vergoeding in aanmerking.  

9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van 
Opdrachtgever.  

9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.  

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

10.1 Van der Kolk Infra blijft volledig eigenaar van de goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, 
totdat de Opdrachtgever aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan Van der Kolk Infra verschuldigd is of 
zal worden, heeft voldaan.  

10.2 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende 
deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Van der Kolk Infra. De 
Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.  

11. OPLEVERING VAN EEN WERK 

11.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door de 
Opdrachtgever.  

11.2 Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.  

11.3 Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Van der Kolk 
Infra eventuele kleine gebreken (die aan een goedkeuring niet in de weg mogen staan) herstellen.  

11.4 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het 
werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.  

11.5 Nadat het werk is opgeleverd is Van der Kolk Infra, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet 
meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.  

 



  
 

 
 
 

11.6 Indien Van der Kolk Infra de termijn overschrijdt waarbinnen het werk opgeleverd dient te worden, is Van 
der Kolk Infra, mits de vertraging niet door overmacht of door toedoen van de opdrachtgever, dan wel door een 
wijziging van de opdracht is veroorzaakt, de opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van 
€ 25,00 per werkdag. Deze vergoeding mag door de Opdrachtgever worden verrekend met het nog 
verschuldigde bedrag aan Van der Kolk Infra.  
 

12. AFLEVERING EN RISICO VAN PRODUCTEN, AL DAN NIET LOS VAN DE 
AANNEEMOVEREENKOMST 

12.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met de Opdrachtgever 
overeengekomen leveringsadres 

12.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de 
Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd 
en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden worden 
gebracht.  

12.3 De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter 
beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.  

12.4 Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, 
noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de 
Opdrachtgever nadat Van der Kolk Infra  hem hiervan in kennis heeft gesteld. De Opdrachtgever zal in dat geval 
alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.  

12.5 Komen Van der Kolk Infra en de Opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen 
onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever meegedeelde condities. Van der Kolk Infra 
behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.  
 
12.6 Indien Van der Kolk Infra gegevens nodig heeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de 
overeenkomst, vangt de oplevertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Van der Kolk Infra ter beschikking 
heeft gesteld.  

13. ONDERZOEK EN KLACHTEN MET BETREKKING TOT GELEVERDE PRODUCTEN 

13.1 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo 
kort mogelijke termijn nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of 
kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de 
eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.  
 
13.2 Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan Van der Kolk 
Infra te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij 
dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Geleverde artikelen dienen door de Opdrachtgever binnen 8 
dagen te worden beoordeeld op juistheid.  
 
13.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de 
garantietermijn te melden aan Van der Kolk Infra met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel 
bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Van der Kolk Infra gerechtigd alle kosten voor vervanging, 
inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.  
 

 



  
 

 
 
 

13.4 Na constatering van het gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik van de producten onmiddellijk te 
staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.  
13.5 Van der Kolk Infra is niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek, indien Opdrachtgever in 
gebreke blijft betreffende het hiervoor onder 13.1 tot en met 13.4 bepaalde.  

13.6 Indien de Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een goed, is de daaruit 
voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 14 en 15 van deze voorwaarden.  

14. GARANTIE OP TE LEVEREN PRODUCTEN 

14.1 Van der Kolk Infra garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die 
daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.  

14.2 Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met het gestelde in de bepalingen van artikel 13 is 
geklaagd, en voldoende is aangetoond dat de producten niet voldoen aan hetgeen terzake is overeengekomen, 
heeft Van der Kolk Infra de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te vervangen, hetzij de 
betreffende producten te (laten) herstellen, hetzij de Opdrachtgever de voor herstel benodigde onderdelen ter 
beschikking te stellen. 
  
14.3 Door voldoening van één van de hierboven onder artikel 14.3 genoemde prestaties is Van der Kolk Infra 
terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en is Van der Kolk Infra tot geen enkele verdere (schade) 
vergoeding gehouden.  

14.4 Op de door Van der Kolk Infra geleverde producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de 
garantietermijn voor vervangen onderdelen.  

14.5 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Van der Kolk Infra wijzigingen in of reparaties aan de producten zijn verricht, niet 
door Van der Kolk Infra geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn 
gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn  
behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens Van der Kolk Infra in verzuim is. Tevens is 
schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.  

14.6 Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten, met uitzondering van door Van der Kolk Infra 
uitgevoerde reparaties op eigen verrichtte werkzaamheden.  

15. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

15.1 Met betrekking tot de door Van der Kolk Infra geleverde producten reikt de aansprakelijkheid niet verder 
dan wat bepaald is in artikel 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 en de overige leden wordt de 
aansprakelijkheid van Van der Kolk Infra - uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto 
verkoopprijs van de geleverde zaken.  
 
15.2 Van der Kolk Infra is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de 
overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste 
roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Van der Kolk Infra of van haar 
leidinggevend personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Van der Kolk Infra beperkt tot het 
bedrag zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om 
welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Van der Kolk Infra te allen 
tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00.  
 

 



  
 

 
 
 

15.3 Opdrachtgever vrijwaart Van der Kolk Infra voor aanspraken op schadevergoeding van derden.  

15.4 Van der Kolk Infra is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die Opdrachtgever ter zake 
van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en 
immateriële schade.  
 
15.5 Van der Kolk Infra aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertraging)schade als gevolg van 
de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de 
aanneemopdracht wordt uitgevoerd.  
 
15.6 Van der Kolk Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor materialen welke van de Opdrachtgever of 
diens leveranciers afkomstig zijn.  

16. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN 

16.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Van der Kolk Infra zich de 
rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.  
 
16.2 Alle door Van der Kolk Infra verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, 
schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen 
niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Van der Kolk Infra worden verveelvoudigd, openbaar 
gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
Schade, in welke vorm dan ook, hieruit voortvloeiend komen nimmer ten laste van Van der Kolk Infra.  
 

17. OPSCHORTING EN ONTBINDING 

17.1 Van der Kolk Infra is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 
ontbinden, indien:  

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.  
- na het sluiten van de overeenkomst Van der Kolk Infra ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 

geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te 
vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts 
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.  

- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van 
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.  

 
17.2 Voorts is Van der Kolk Infra bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet 
mag worden verwacht.  
 
17.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van der Kolk Infra op de Opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. Indien Van der Kolk Infra de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar 
aanspraken uit de wet en overeenkomst.  
 

 



  
 

 
 
 

18. OVERMACHT 

18.1 Indien Van der Kolk Infra door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar 
verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort 
voor de duur van de overmachtstoestand.  

18.2 Duurt de overmachtstoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst 
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt en in 
overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.  

18.3 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Van 
der Kolk Infra als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.  

18.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Van der Kolk Infra onafhankelijke omstandigheid, 
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd 
of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Van der Kolk Infra kan worden 
verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die 
omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, weersinvloeden, stagnatie 
of andere problemen bij de productie door Van der Kolk Infra of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door 
derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen 
en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te 
verkrijgen vergunning.  
 
18.5 Van der Kolk Infra zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op 
de hoogte brengen.  

18.6 Voor zover Van der Kolk Infra ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van der Kolk Infra gerechtigd om het al 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze 
factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  
 

19. GEHEIMHOUDING 

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van 
hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Van der Kolk Infra gehouden is 
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 
Van der Kolk Infra zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of 
toegestaan recht van verschoning, dan is Van der Kolk Infra niet gehouden tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige 
schade, hierdoor ontstaan.  
 

20 NIET-OVERNAME PERSONEEL 

20.1 De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, 
op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Van der Kolk Infra, 
medewerkers van Van der Kolk Infra of van ondernemingen waarop Van der Kolk Infra ter uitvoering van deze 

 



  
 

 
 
 

overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in 
dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.  
 

21. OVERDRACHT VAN RECHTEN 

21.1 Het is Van der Kolk Infra toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te 
dragen.  

22. GESCHILLEN 

22.1 De rechter in de vestigingsplaats van Van der Kolk Infra is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Van der Kolk Infra het recht het geschil voor te 
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  

22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een 
geschil in onderling overleg te beslechten.  

23. TOEPASSELIJK RECHT 

23.1 Op elke overeenkomst tussen Van der Kolk Infra en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  

24. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN 

24. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst 
daarvan steeds bepalend. Algemene voorwaarden worden met de offerte meegezonden en zijn indien gewenst 
altijd op te vragen bij Van der Kolk Infra.  
 

25. SLOTBEPALING 

25.1 In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van 
deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.  

  

 


